

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/034/2013

Beratungsfolge	Termin	
Bauausschuss	23.04.2013	öffentlich
Stadtrat der Stadt Lauf	25.04.2013	öffentlich

Neubau eines Regenüberlaufbeckens und eines Regenrückhaltebeckens im Ortsteil Beerbach

Die Abwässer der Ortsteile Beerbach und Tauchersreuth werden bereits seit Ende letzten Jahres über die neu verlegte Abwasserdruckleitung von Beerbach über ein provisorisches Pumpwerk zur Kläranlage Neunhof gepumpt und dort gereinigt.

Ein weiterer Abschnitt der Gesamtmaßnahme steht jetzt zur Ausführung an. Die Kläranlage Beerbach wird aufgelassen und im Anschluss daran, wird ein Regenüberlaufbecken (RÜB) mit einem angeschlossenen Regenrückhaltebecken (RRB) gebaut.

Nach der Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens wird das provisorische Pumpwerk abgebrochen. Die dort installierten Pumpen werden dann in das neu errichtete RÜB umgesetzt. Im Anschluss wird das Regenrückhaltebecken gebaut.

Abschließend werden noch die in den Zulaufkanälen befindlichen Regenüberläufe aufgelassen, da die Entlastung künftig über das RRB in den Angerbach erfolgt.

Die Arbeiten für das RÜB inkl. RRB wurden öffentlich beschränkt ausgeschrieben.

Nach dem vorliegenden Submissionsergebnis werden für das RÜB inkl. RRB 518.000,00 € benötigt. Die Mittel stehen auf der HhSt. 1.7029.9535 zur Verfügung.

Die Fa. Diersch Bau aus 91257 Pegnitz bietet die ausgeschriebenen Leistungen für das Los 3 RÜB Beerbach zu einem Angebotspreis von 517.890,31 € brutto an (vgl. Anlage im nichtöffentlichen Teil).

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt:

Der Auftrag für das RÜB Beerbach wird auf der Grundlage des Angebots vom 09.04.2013 an die Firma

Diersch Bau, Friedrich-Engelhardt-Straße 16, 91257 Pegnitz

zum Angebotspreis von **517.890,31 € (brutto)** vergeben.

Lauf a.d. Pegnitz, 19.04.2013
 Stadt Lauf a.d. Pegnitz
 Fachbereich 5
 i.A.

Lang